                                                                       

南昌工学院等共青校区临建区边坡支护

劳

务

合
	发包方（甲方）：
	 江西质门道建筑工程有限公司    

	承包方（乙方）：
	                               

	合同订立时间：
	 2023年   月    日            

	合同订立地点：
	 江西省南昌市                 

	合同编号：
	         



同



第一部分　协议书
甲方：江西质门道建筑工程有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就共青校区一期校医院旁铁塔边坡及西大门南侧边坡支护劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、 [bookmark: _Toc427755639][bookmark: _Toc426970814]工程概况
1、工程名称：共青校区一期校医院旁铁塔边坡及西大门南侧边坡支护劳务	
2、工程地点：江西省九江市共青城市
3、工程量（建筑面积）：详工程量清单/图纸；
4、工程类型：
2、 工程承包范围
承包范围：西大门南侧边坡临时支护方案(1)、一期边坡铁塔处变更05-20230530(4)图纸范围内护坡支护劳务要求所有图示工作内容。
2.1一期边坡铁塔锚固钉、钢筋网片，喷射砼、挂网前边坡土方平整等；
2.2西大门南侧边坡临时支护方案(1)排水沟及截水沟砌筑及粉刷、砖集水井砌筑及粉刷、场地硬化、钢筋网片及锚固钉，挂网前边坡土方修整、喷射砼、安全防护栏；

3、 工程承包方式
全费用综合单价包干，即人工费、辅材费、机械费、保管费、施工所涉及的各种措施费、材料设备搬运费、甲供材保管费及二次搬运费、临时设施费、多次进场费、成品保护费、安全文明施工费、环境保护费、管理费风险及利润、措施费、辅材、赶工措施费、规费及税金等直接或间接的全部费用。
4、 合同工期
工期要求：暂定开工日期2023年6月10日，暂定完工日期2023年6月25日；具体开工日期以甲方书面通知的为准。
5、 工程质量标准
5.1施工以施工图纸、图集、设计变更和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑材料国家标准以及检验标准》等最新版本相应专业内容验收规范等为质量验评标准，并依据企业的施工技术标准、施工质量检验制度进行内控质量评定；
5.2乙方必须配备相应的管理人员组织安装施工，对工程的质量、工期及工序搭接安排要合理。施工效果满足效果图纸、经招标单位多方验收合格产品样板、相关规范及标准要求，并满足相应国家规范要求及设计院确认。工程安全文明施工标准。
6、 合同价款
综合固定单价，暂定含税总价：小写（人民币）：   元；大写（人民币）：   ；暂定不含税总价：小写（人民币）：   元；大写（人民币）：   ；税率：3%。
7、 合同文件组成
1、本合同协议书；
2、本合同专用条款；
3、标准、规范及有关技术文件；
4、施工图纸、设计变更、二次深化设计图纸；
8、 乙方承诺：乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、完工并在质量保修期内承担工程质量保修责任及提供符合甲方要求的相关资料；
9、 甲方承诺：甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项；
十一、合同生效
1、合同订立地点：江西省九江市共青城市；
2、本合同双方约定：双方签字盖章后生效，双方责任义务履约完毕后自动终止；

            


甲方（签章）：                　　  乙方（签章）：

甲方代表：                         乙方代表（附身份证复印件）：
联系电话：                   　　  联系电话：
签订日期：    年   月   日         签订日期：    年   月   日















第二部分　专用条款
第1条 承包内容
1、乙方需按相应的国家及本省规范、专项施工方案及技术交底要求完成甲方签发的施工图纸、设计变更所有内容，主要包括但不限于以下内容：
1.1承包方式：见承包内容内说明；
1.2承包内容：
1.1、主要包括但不限于以下内容：锚固钉、喷锚等；  
1.1.1、锚固钉喷锚主要包括但不限于以下内容（承包方式：包工包机械）：喷锚设备进场、甲供除外的水电准备到位、土坡面局部修整清理、测量定位放线、锚杆施工、边坡喷锚的基层表面的清理、植筋、膨胀螺栓、锚固钉施工、钢筋（丝）网加工制作安装、安装PVC泄水管、细石砼喷锚、排水沟及截水沟砌筑粉刷、集水井砌筑粉刷、完工的维护等图示所有内容，并包含确保施工质量及安全相关的所有工作；
1.2  乙方负责施工现场的安全文明施工；
1.3　配合其他分包的工作：如其他分包需要配合时，经项目部决定后应无条件予以配合。如有设计变更，承包人不得以任何理由拒绝执行。
第2条 人材机约定
1. 乙方提供的主要人、材、机：
1.1　乙方负责提供所有机械设备，主要有：挖机、锚杆施工挖机、锚杆钻孔机、运输车辆、锯板机、气割开孔设备、风镐、气泵、喷锚设备、电焊机、断铁机、切割机、电线电缆、施工灯光、配电箱等。
1.2　乙方负责提供所有工具，主要有手推车、砼振捣器、板牙、电钻、榔头、大锤、卷尺、线锤、墨斗及民工手头工具等。
1.3 乙方负责配备的人员：熟练施工队伍，质量技术负责人及专职安全员管理人员各一名；
2. 乙供材料管理：
2.1　材料质量标准：达到相关国家材料验收标准，并满足设计图纸及甲方验收要求;
2.2　乙方必须按照工程进度要求组织人工、设备进场，须根据文明施工要求合理堆放且由乙方自行保管，如发生遗失，责任自负。
3.甲供材料设备供应明细
	序号
	材料名称
	品牌范围
	供应方式

	1
	混凝土
	国家标准
	甲供

	2
	砌块
	国家标准
	甲供

	3
	砂子、砂石
	国家标准
	甲供

	4
	水泥
	国家标准
	甲供

	5
	锚固钉、钢筋网片
	国家标准
	甲供

	6
	护栏
	国家标准
	甲供
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	PVC管
	国家标准
	甲供


注：除以上材料甲供外，其余材料均乙供。

4. 甲供材料管理：
4.1由甲方供应机械设备，承包人应指定专人领用（使用），并办理相关手续，由甲方相关人员进行复核。
4.2所有乙方领出的甲供材料均由乙方负责保管，如发生丢失损坏，由乙方按甲方采购到场价进行赔偿。
4.3甲供材料损耗范围内的废品材料由甲方回收处理，乙方有义务按甲方要求堆放至指定位置。
4.4施工过程中注意保护各种甲供材料，未经甲方允许（有文字证明材料），不得随意损坏及改变用途。
第三条　工程量清单及计价（详附件一）
第四条　计量
1.计量方式：按项目部图纸要求及工程量清单施工，按经甲方验收实际完成工程量计量；
第五条　结算及付款
1.进度款：
1.1进度款支付：无。
1.2验收结算款：乙方本合同内工作全部完工，经甲方同意后乙方可撤出机械设备清场（如因乙方施工质量问题或其它乙方原因导致的问题需要机械设备二次进场施工由乙方负责全部费用，并承担由此给甲方造成的工期及经济损失），办理结算付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金，自项目竣工验收完成之日起一年后，无其他质量问题后，无息退还质保金。。
2.以上每次付款时，乙方须按甲方财务要求，提供相应票据；
3.每次进度款及结算款的80%通过农民工专户发放。
4.乙方确认的本合同收款账户信息如下（若变更收款信息，须及时提供委托函）：
收款账户名为：           ；　　　　
开户银行为：            ；
银行账号为：        ；
第六条　工期
1、本工程关于合同工期的约定已经考虑节假日、雨、雪等天气影响、高考以及城市创卫活动等可能造成工期延误的因素。除下述情况外，工期一律不予延误（符合下述原因的乙方需以书面形式向甲方提出报告，经甲方确认后可顺延工期，但不增加窝工、材料、机械等任何签证费用）。
1.1非乙方原因造成的停电、停水、甲供场地等因素影响，导致连续停工24小时以上，工期相应顺延。
1.2因设计变更、甲方原因造成乙方工期延误，乙方工期顺延。
1.3不可抗力因素造成工期延误，乙方在三日内以书面形式向甲方提出报告，经甲方报建设单位确认后，工期予以相应顺延。
2、 因乙方原因连续延误工期，预计延期影响到节点完成时间的，甲方有权单方解除本合同
并撤换乙方，乙方不能向甲方提出任何索赔；甲方也可根据实际情况有权安排其他施工单位完成乙方延误未完成的部位，并从乙方当期进度款或结算款中扣除此部分费用，乙方须赔偿甲方因乙方延误工期所造成的各项损失。
3、 班组施工进度节点计划可参考下表（可另付工期计划表及说明）：

	分项工程名称
	部位
	节点开工日期
	节点完成日期
	备注

	
	
	
	
	


第七条　设计变更及签证
1．设计变更：
1.1　在施工期内因业主及甲方设计变更导致本合同工程量发生了较大变化或涉及的材料设备种类发生了变化，乙方应无条件接受，由双方另行协商办理变更手续，并约定相应计量及结算方式，若协商不成或变更后工作内容乙方不具备施工能力，则甲方有权终止本合同。
1.2　乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料设备的换用，须经甲方书面同意。
2．签证 ：
2.1　本合同综合单价为固定单价，合同履行期间不因政策、市场行情、施工现场等因素的变化而调整，合同范围内不存在任何签证及点工费用。
2.2　本工程若因甲方原因造成重复施工，可根据现场实际情况现场协商解决，做好影像资料备查；
2.3 合同外签证及设计变更的工程量一并进入结算，进度款不在予以支付，若设计变更及签证的工程量过大，由乙方向甲方提出申请，由甲方及公司领导考虑决定。
第八条　环保及安全文明施工
1.乙方需按行政主管部门及甲方关于安全文明施工的要求施工，并签署安全生产责任书。
2.乙方负责结构施工期间整个现场和作业层、加工区、堆放区的安全文明施工工作，服从总包安全文明用工管理的安排，乙方必须按当地文明工地标准施工，若因乙方原因未达到文明工地标准，则项目部有权进行处罚并乙方必须承担甲方相应损失。
3.乙方进场作业人员要求必须身体健康，无突发疾病病史。不得雇佣童工及身体有缺陷人员，若乙方所属作业人员因自身健康因素及违规用人导致一切后果均由乙方承担所有责任和费用。
4. 安全生产防护用品：乙方需为其施工人员配备全套劳保用具（安全帽由项目部统一购买、制作标识，费用从当月班组劳务工资中按甲方采购成本价扣除）。
5.乙方在施工现场及生活区内要遵守项目部各项规章制度，按操作规程作业，严禁违章操作，禁止使用各种非施工电器设备、禁止私自乱拉、乱接电源，生活区内禁止使用电炉、电磁锅、热得快等大功率电器。杜绝在项目部范围内违规行为的发生。在工程施工期间，如因乙方安全文明施工过程中产生安全事故的，费用全部由乙方承担，若发生甲方前期垫付费用，甲方有权从乙方进度款中予以扣除。若发生安全生产重大责任事故而停工整顿延误工期，造成甲方无法按时完成交付，甲方保留追索乙方经济赔偿的权利。
6.乙方负责施工期间整个现场、作业面、加工区、堆放区的环保及安全文明工作，做到“工完料尽场地清”。乙方施工范围内的垃圾清运由乙方负责，若乙方清理不及时，甲方有权委托他人清理，在所发生费用的基础上加收20%管理费，一并在乙方工程款中扣除。
第九条　履约保证金、违约及奖励
1.履约保证金：
1.1 履约保证金：5000元，与首批进度款同步无息退还。
1.2　在本合同履行过程中，乙方如存在任何违约行为，甲方有权扣除其部分进度款，情节严重的甲方有权解除本合同，将乙方清退出场，所造成的损失费用全部由乙方承担，甲方有权从未支付给乙方的工程款中直接扣除剩余缺口款项，如仍不能全额冲抵甲方损失的，甲方有权采取进一步措施向乙方追偿。
2.违约责任：
2.1　工期违约：由于乙方原因造成工期延误（如人员不足、乙供材料不到位等），每延误一天乙方按照1000元/天（最多不超过合同总价的5%）的违约金赔偿甲方，若影响了总工期节点时间，甲方有权终止合同，乙方中途退场及结算方法同以下2.3条工程质量违约责任。
2.2　材料：施工过程中注意保护各种甲供材料及机械设备，未经甲方允许（需有甲方书面确认），不得随意损坏改变用途，如发现违规将处以乙方相应材料价值 2 倍的违约金。
2.3　工程质量：如乙方因技术或管理因素不能完成承包范围以内的施工任务，在工程质量达不到甲方及合同约定要求时，乙方承担因此造成的甲方工期及其他一切损失，同时甲方可限定乙方在规定之日内整改，通过整改仍达不到要求的，甲方有权单方解除本合同，在结算时按已完成的工程量和约定的固定单价计算工程款的80%办理结算。乙方不能提出任何额外的索赔，且不能干扰甲方另外选择的分包队伍进场施工。因乙方原因造成返工的，除承担返工材料费和人工费外，还须承担给甲方造成的损失。
2.4　安全文明施工：项目工地范围内乙方必须遵守项目部规章制度，若发现违反安全文明施工及项目部规章制度的情况将处以每次50-1000元违约金，若涉嫌打架斗殴的涉事人员必须限期撤场。
2.5　乙方必须同时遵守项目部奖惩制度，甲方有权对乙方的奖励及处罚在当月工程进度款中支付和扣除。
3.本工种工作必须按本市文明工地施工标准施工，若因乙方原因造成上级主管部门处罚，则处罚费用及一切责任由乙方承担。
第十条　工程质量及验收
0. 工程质量验收标准：本工程以施工图纸、图集、设计变更和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及本合同各专业最新执行的相应施工验收规范等为质量验评标准，并依据企业的施工技术标准、施工质量检验制度进行内控质量评定。
1、 工程质量要求：乙方必须配备相应的管理人员组织施工，对工程的质量、工期及工序搭接安排要合理。施工质量允许偏差满足施工图纸、相关规范及标准要求。
2、 验收：
3.1进度验收：工程施工期间，每完成一道工序后，工序施工的交接必须有甲方现场管理人员签字认可后方可进行下道工序施工，乙方必须提前申报工序交接并附相关资料，以便甲方组织验收。
3.2隐蔽工程验收：乙方原则上须提前24小时（特殊情况不得少于提前12小时）通知甲方等相关单位参加隐蔽验收，并准备好验收资料，经甲方管理人员签字确认后方可继续施工。
3.3竣工验收：工程完工后，乙方须进行自检，自检合格后采用书面形式通知甲方进行验收，并提供完整的自检资料及结算资料。甲方自接到验收通知15日内组织验收，并办理验收移交手续（竣工验收前乙方负责本工程的成品保护并承担保护费用，直至验收移交）。如甲方在约定时间因特殊原因暂不能组织验收，应提前24小时通知乙方，另定验收日期。
第十一条　甲乙双方责任
1.甲方责任
1.1甲方指派              为现场联系及负责人。
1.2甲方负责提供施工图纸、技术及安全交底文件、专项施工方案及有关施工方面的技术资料。
1.3提供本合同作业所需的水、电及道路施工畅通，提供和满足施工现场安全生产、文明施工的作业条件。
1.4甲方负责做好施工现场的质量、安全、文明施工的监督管理，执行相关的法律、法规、文件，制定必要的管理规章制度，并做好相关的质量技术、安全的书面交底。
1.5督促乙方做好进场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责对工程施工质量缺陷的监管。
1.6督促乙方全面履行本合同，指导、监督、检查乙方的工程质量、工期、安全、文明施工、限额领料等方面的工作，及时提出整改意见和建议，若乙方整改不力，甲方可依据整改情况进行必要的处罚。
1.7对未能满足施工需求和违规违纪违法人员及在建的劳务承包作业班组，有权及时要求乙方撤换。
1.8及时核准完成的工作量和工程进度款，并按约定的比例及时向乙方支付工程款。
1.9甲方提供宿舍、供食堂(收费）、浴室等。
2.乙方责任
2.1乙方指定       现场施工联系及负责人。
2.2乙方必须自行完成工程，不得以合作等任何方式转包，开工前必须提供管理人员、带班班长身份证件至项目部备案，若发生转包行为，甲方有权单方解除合同。
2.3服从甲方的进度工期安排、安全生产和质量管理等方面的规定要求，执行并完成施工图纸和设计变更的所有工作内容。
2.4认真贯彻执行甲方在施工过程中的各项指令，做到安全生产、文明施工，协助甲方抓好安全隐患的排除和整改，杜绝重大工程质量和事故的发生，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对施工过程中发生的安全生产事故均由乙方负全责并赔偿相应损失，若发生甲方前期垫付费用，甲方有权从乙方进度款中予以扣除。
2.5发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应立即进行紧急抢救伤员并保护现场，按有关规定立即通知甲方并会同上报有关部门，同时按政府有关部门的要求和规定妥善予以处理。
2.6乙方须配备充足的具有一定施工或管理经验的管理人员、技术工人和班组长，特殊工种需具有熟练的技术水平，并保证自己所有从业人员具有符合本工程作业要求的证件，所有证件须到甲方备案。乙方应始终采取合理的预防措施，防止发生任何非法的、骚乱的或无序的行动，以保持安定，保护现场及近邻人员和财产的安全。
2.7本工程开工前，乙方必须组织所有作业人员学习、接受甲方的技术交底并签字，作为乙方考核依据；在施工过程中，甲方根据乙方违反或遵守施工技术规范和管理的具体情况，给予适当的处罚或奖励。
2.8乙方应为其务工人员提供劳动保护、防护及办理人身意外伤害保险等，购买合格的劳动保护、防护用品、冬雨季施工防护用品、防护用具等；
2.9甲方只提供防暑降温药品，其它均为乙方承担。
2.10遵守甲方开竣工、停复工的规定，应配合甲方做好工程竣工试验、检测工作，完成所有承包范围的缺陷修整。
2.11涉及工程变更设计、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施、甲方交办的临时工程等，乙方应积极予以配合作业。
2.12乙方应按甲方要求及时提供工程量完成清单和进度报告，经甲方确认后作为结算依据，工程所发生变更的工程量及零星用工，以甲方管理人员的书面签证单，经甲方签证认可后，方可作为结算的依据。
2.13现场已领用的材料在未交还甲方前及完成工程量未进行验收交付前，乙方有义务进行现场保管、保护，若有损坏或遗失需由乙方负责赔偿及重新安装，且不增加任何费用。
2.14乙方未能履行以上各项责任而造成甲方损失的，乙方必须赔偿甲方有关损失。
2.15对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方作为用人单位，需与劳动者签订劳动合同，缴纳个税、社会保险等社会福利及支付工人工资；若因工资发放与工人发生纠纷的，与甲方无关。若发生劳动纠纷，乙方须妥善解决并不得影响甲方正常的生产经营，因此造成工期延误由乙方自行承担，因此造成的经济损失由乙方承担。甲方于监管责任，如不发给劳动者，甲方可以代其发放并从乙方应得工程款中扣除。
第十二条　附则
1、本合同自双方签字、签章之日起生效，本分包工程施工完毕并验收合格、质量缺陷责任期满、结清工程款后自动终止。
2、本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。    
3、合同未尽事宜可另立补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。
4、在合同履行过程中发生争议时，双方应积极协商解决，若协商不成，提交工程所在地仲裁机关申请仲裁解决。
5答疑纪要条款如下：
附件一：工程量清单；
附件二：廉洁合作协议；
附件三：安全生产责任书；
 
甲方（签章）：                　　  乙方（签章）：

甲方代表：                         乙方代表（附身份证复印件）：

联系电话：                   　　  联系电话：
签订日期：    年   月   日         签订日期：    年   月   日


















附件一：工程量清单






附件二：
廉洁合作协议
甲方：江西质门道建筑工程有限公司
乙方：  
   为加强共青校区一期校医院旁铁塔边坡及西大门南侧边坡支护劳务建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。
一、甲方责任
1、 甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。
2、 甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。
3、 甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4、 乙方在工程项目施工期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
5、 甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6、 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二、乙方责任
1、 乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2、 乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3、 在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4、 乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5、 乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在总价的基础上再让利10%，并对本方知情不报人员进行相应处罚。
6、 如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。                　　 

甲方（盖章）：					              乙方（盖章）：

甲方代表：                                   乙方代表 ：

签订日期：    年    月    日　　　　　　   　  签订日期：    年    月    日

附件三：
班组安全生产责任书 
甲方：江西质门道建筑工程有限公司
乙方：
 为了加强对各队、班组的施工安全目标管理，防控施工生产安全事故，确保项目施工安全顺利实施，保证各队、班组切实落实好各项安全措施，保证各队、班组在各项施工中无事故，落实“谁主管、谁负责”的原则，将责任落实下去，特制定本包保责任书。
一、包保指标： 
1、无死亡、无重伤、无火灾，轻伤事故率1‰。
2、 职工安全教育率100%。 
3、分部分项，各工序安全交底率100%。
4、 事故损失率控制在0.1万元/百万元 。
二、确保措施： 
施工队长、班组组长作为安全施工的关键人物，对施工现场的情况、班组人员的思想状况、施工环境的变化、班组人员的调动等不仅应熟悉而且要起着安全施工的主导作用，因此： 
1、队长、班组长是本队、班组的第一安全责任人，对施工安全负全面责任。因此，要坚决贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和政策，全面执行国家《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，强化安全管理，接受公司、项目部及有关部门的安全检查和指导。 
2、负责本队、班组人员的安全和身体健康，要熟悉本队、班组人员思想、技术、身体状况等，要根据每个人的实际安排适当工作。
3、要努力学习技术，教育本队、班组人员熟悉本工种的操作规程，严格执行安全生产的规章制度，在任何情况下，均不得违章蛮干，有权拒绝一切违章指令，并可向上级报告。 
4、不得提供年龄过大（55周岁及以上）、过小（18周岁以下）或体弱多病和患心脏病、高血压、癫痫病等禁忌病人员从事工地范围内的作业。
5、组织队、班组的安全活动，开好班前、班后安全会，对新调入的工人进行现场安全教育，接受专职（兼）安全员的指导。 
6、施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应按照国家标准布置明显的安全警示标志。
7、要经常检查作业区的安全施工情况，发现问题及时解决，对于不能解决的问题要采取临时性控制措施并及时上报。否则，对重大事故隐患和违章要给予必要的经济处罚。（交叉作业造成的事故后果，哪方造成事故哪方负责）   
8、各类大中型机械设备、脚手架、临时施工用电、模板工程、深基坑作业、防护架等设施，必须根据安全技术方案，严格按有关规定搭设、安装完毕后，经甲方和监理验收合格后方可投入使用，严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用。
9、乙方在施工作业中发生事故，必须立即通知甲方安全部，及时抢救伤者，保护事故现场，接受甲方的调查处理。施工中如违规作业产生的安全生产事故由乙方自行承担全部责任及费用。若甲方前期有垫付费用，甲方有权从乙方进度款或结算款中予以扣回（非乙方违规作业造成的安全事故另议）。由于隐瞒不报、谎报、延报、破坏事故现场、拒绝配合调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化、事故严重程度加剧，一切责任由乙方承担。 
10、要加强对施工机具使用的管理，要讲明操作方法和注意事项，按照操作规程操作，经常检查使用情况，预防事故的发生。 
11、加强安全宣传和安全教育，对本班组的人员进行分部分项、逐工序的安全技术交底率要达到100%，安全教育率要达到100%。
12、严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59—2011）及《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）等有关安全技术规范。
13、严格执行航达建设集团有限公司《施工现场安全标准化实施手册》及当地政府法规规定需要达到的相关标准。
14、乙方不得借甲方公司、甲方项目名义在社会上作出有损甲方声誉的事情，若一经发现有以上情况，甲方有权根据情况对乙方进行从重处罚，情节严重的甲方将予以司法诉讼。
15、乙方不得拖欠施工人员工资，若乙方工人在项目部闹事或向行政部门投诉而产生项目损失或罚款等，乙方均需承担甲方一切责任和损失，且甲方有权在乙方进度款或结算款中予以扣除。
16、若乙方做出有损甲方声誉的事情，一经查实，除甲方有权向乙方索赔一切损失外，甲方将拒绝今后乙方向本公司所有项目的投标申请。
甲方代表：                                     乙方代表 ：                 

签订日期：    年    月    日　　　　　　　          签订日期：    年    月    日
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