工程施工专业分包合同


南昌工学院共青校区项目一期
沥青道路工程施工合同

合同编号：GQXQ-ZMD-GC-2306-XX
工程承包人：江西质门道建筑工程有限公司（以下简称甲方）
地址：南昌市青山湖区顺外路 338 号

工程分包人：XXXXXXXXXXXXX（以下简称乙方）
地址：XXXXXXXXXXXXXXX
法定代表人：XXXXXXXXXXXXX
乙方纳税人身份：一般纳税人
为加快南昌工学院共青校区项目一期工程施工进度，依据国家法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 分包工程概况

    1．分包工程名称：南昌工学院共青校区项目一期沥青道路工程施工；
2．分包工程地点：江西省九江市共青城市大学城南面，共安大道以东、学府路以南地块项目部；
3．分包工程承包范围及施工内容：
3.1承包范围：图纸范围内的校区主次干道、校区支路、校区景观道路等在内所有沥青道路的施工；
3.2施工内容：依据招标文件、招标图纸、招标清单、工程规范所示，本工程承包范围包括（但不限于）以下内容：
3.2.1图纸范围内的沥青道路包括但不限于SBS改性沥青混凝土摊铺、喷洒粘层热沥青、沥青混凝土施工、乳化沥青施工、彩色沥青混凝土摊铺、彩色沥青罩面、灌缝、抗裂贴、玻纤土工格栅等施工等图纸范围内的沥青道路施工及沥青相关的施工作业；
3.2.2本合同涉及的所有材料检测（包括甲方要求的材料第三方检测）、现场检测及验收（包括配合甲方完成质安监检查及竣备验收），提供合格检测报告并保证验收合格；
3.2.3协调、配合与其它承包商完成整个工程相关工作；
3.2.4对业主方提供的施工图纸复核是否有误，并反馈意见和提出合理建议。施工界面移交需要各方参与，移交完成后由乙方负责；
3.2.5按照设计、规范标准及公司要求进行材料、工序及检验批报验和材料、对移交前的相关成品进行保护，提供相关竣工资料；
3.2.6本次招标范围内的工程需满足设计、规范标准（国标、行标、地方标准）、公司标准要求；

3.2.7以上工程内容和承包范围的划分是暂定的，招标人有权根据项目发展需要，调整上述工程范围或其内容，对此，投标人不得有异议或因此拖延施工。上述承包范围内容涉及费用已全部在合同价款中综合考虑；

3.2.8甲方不提供临时，乙方可在甲方划拨的指定区域自费建造所需的临时设施，乙方须于竣工后将该等临时设施拆除和搬走，并修复现场；

3.2.9沥青表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；不能有轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现场，不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺，不得有积水现场；

3.2.10乙方施工前有义务对沥青道路的基层进行查验并交接，对于基层标高超标的，乙方需要用铣刨机进行刨铣，达到基层要求的标高后施工；基层铣刨按照机械台班计算，详见清单；
4．施工界面：
4.1接受土建总包方对分包单位的现场管理内容；

4.2制定完整的施工方案，并报甲方、监理、总包审核；

4.3进场施工前报监理协同组织下进行对其他单位作业面及基层复测、合格后接收移交；

4.4按进度计划完成沥青道路施工（包含施工的相关措施，如模板等）；

4.8 施工完成后报监理协同组织检查验收合格；

4.9完成各类试验检测，并取得合格的检测报告；

4.10提交甲方、监理、总包所需要的各类资料；

4.11做好必要的成品保护措施，是成品保护第一责任人；

4.12按照与各方制定的工序移交标准，与各方办理书面工序移交手续；服从总包全面管理。

4.13现场每日工完场清，定期将垃圾清运出场。

4.14必须满足竣工验收等要求。

4.15施工单位负责施工范围内的竣工保洁工作。
承包方式：包工包机械包材料，即人工费、材料费、机械费、保管费、施工所涉及的各种措施费、材料设备搬运费、临时设施费、多次进场费、成品保护费、安全文明施工费、环境保护费、管理费风险及利润、措施费、辅材、规费及税金等直接或间接的全部费用；合同为综合单价包干，综合含税固定单价包含但不仅限于包含以下内容：人工费、设备材料费（除甲供材料外）、机械设备及工具使用费（除甲供机械设备外）、临时设施费、运输费、保管费、技术措施费、组织措施费、夜间施工增加费、二次搬运费、机械施工设备进出场费、远途施工增加费、安全环保文明施工、保险费（含工伤保险等）、成品保护、施工进度安排（包括业主或甲方计划调整）或客观因素（含重大会议和自然气候影响等不可抗力）及与其他分包单位配合作业造成的人工、机械设备降效与停置费、管理费、利润、税金、质保维修责任等完成本工程施工所需的全部费用以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用；合同清单数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减，乙方按照甲方的通知供货施工。甲方减少数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按照合同价格执行。
6．分包工程数量：具体见附件一《工程量及费用清单》，附件一《工程量及费用清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以图纸上标注的沥青厚度进行结算。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。乙方承诺：甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量，乙方不得因此而提出索赔。
7. 履约保证金：乙方中标后，乙方投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金在竣工验收通过且 无任何违约责任时由乙方申请15个工作日内无息返还；如有违约责任则需进行结算，按结算后的最终数目进行返还；履约过程中履约保证金已经扣除完的，甲方有权从乙方的进度款中扣除超出履约保证金的金额，且不视为甲方违约，如有违约责任则需进行结算，扣减相应金额。

第二条 分包合同价款

1．不含增值税合同总价：暂定为人民币XXXX元（大写：XXXXXX）。增值税税率为：9%，税额暂定为人民币XXX元（大写：XXX）。含增值税合同总价：暂定为人民币XXX元（大写：XXXXX）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量及费用清单》（附件一）所列细目的单价和图纸范围内实际完成的合格工程数量为准。

2．分项单价：见附件一《工程量及费用清单》。

本合同单价是按甲方质量标准实施和完成本合同《工程量及费用清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量及费用清单》中注明的以外各项目，合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的各种材料采购加工费用、运输费用、卸货费用、堆放费用、短驳费用、安装费用、辅料费用、管理费、利润、增值税销项税额及其他税金、风险金，以及为履行合同所发生的其他一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

第三条 合同工期

    1．按招标方合理施工进度计划时间节点要求，施工进度必须满足项目部施工进度计划；具体进场时间以招标方通知为准；工期暂定总工期为25个日历天，暂定开工时间为2023年7月10日，暂定完工时间为2023年8月5日；

2．单体工期每拖期1天，甲方有权从结算款中扣除1万元/天，逾期超过5天以上（含5天）的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担结算总价30%的违约金；若影响甲方工程进度，除承担上述违约责任外，还应赔偿因此给甲方带来的全部损失；
3．工期为甲方发出的开工通知的“正式开工之日”开始计算，包括星期六、星期日及中国法定假期。上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，已考虑冬雨季及恶劣气候（如大风、沙尘、冰雹、持续低温等）、政府政治性会议或其他事件（如运动会、重大节假日、疫情）等因素对工期的影响。单体工期包含投标单位材料进场和设备组装时间；

4．甲方有权根据实际情况，调整实际开工和完工要求时间，乙方必须配合甲方采取相应措施按时完成工程，相应措施包括增加施工人员/加班等，因此引起的相关费用包含在合同单价内，不再签证。

5．乙方需尽全力按甲方提出的工程进度或书面指令完成本工程。如有困难或疑问，必须与甲方协商。在没有合理原因的情况下，若乙方不能按甲方指示实现预定进度，做工期延误处理。
   6．乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。如因发包人调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。

7．若乙方严重影响甲方施工进度超过5天的，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣留乙方的履约保证金。

8. 工程完工后，乙方必须在接到甲方通知后3个日历天内将乙方的施工机械、设备清理并运出施工现场，否则甲方有权请其他投标人将上述机械、设备清运出现场，并将有关的费用从合同总价内予以扣减。若乙方的机械、设备因此而损坏或丢失，甲方不承担任何责任；
第四条 质量标准

4.1质量要求
4.1.1乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。

4.1.2甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括发包人质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延，同时甲方有权解除合同。

4.1.3乙方在每道工序完成并自检合格后通知甲方，甲方验收合格后通知现场监理进行验收检查。每道工序经甲方、现场监理验收合格后方能进行下道工序施工，同时乙方安排人员及车辆进行配合；施工现场发生违规行为，甲方有权制止和下发暂停施工令。甲方、现场监理进行检查和检验，不免除或减轻乙方按照合同约定应当承担的责任。

4.1.4甲方及上级部门对乙方施工现场质量进行检查时，乙方要提供相关资料（含措施费用凭证），对检查中存在的问题，乙方要认真进行整改，整改完成后及时上报甲方进行复查。

4.1.5乙方必须按甲方要求做好单项、单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

4.1.6乙方如果出现质量事故，必须在第一时间上报甲方，同时按照国家有关规定进行处理。

4.1.7本工程缺陷责任期为2年，乙方及其人员对本合同工程质量终身负责。缺陷责任、保修时间从本项目工程正式竣工验收日期算起。
4.1.8工程验收确保一次性合格，并达到规定验收标准；整改一次后验收还不合格的，甲方有权对乙方采取每次10000元违约金 ，费用从工程款中扣除。
4.1.9本工程质量标准必须符合国家、地方标准、规范及图纸要求。若本分包合同中约定的任何工程质量标准与国家及地方标准有异，则按要求较高者执行；

4.1.10沥青混凝土铺装后的精处理以达到甲方的品质要求；如未达到甲方的要求，甲方有权扣除该费用
4.2技术要求
4.2.1 沥青
根据气候分区及交通等级使用要求，沥青应采用A级70号道路石油沥青，各项技术指标见下表。SBS聚和物作改性剂的改性沥青，应采用适宜的生产条件和方法，通过试验确定合理的改性剂量和加工温度，改性剂应分散均匀并达到一定的细度，各项技术指标见下表。
AH-70号道路石油沥青质量技术要求            
	指   标
	指标值

	针入度(25℃，5s ，100g )   (dmm)
	60~80

	针入度指数PI
	-1.5~+1.0

	软化点（R&B）（℃）              
	不小于46

	60℃动力粘度 (Pa·s)            
	不小于180

	10℃延度，(cm)         
	不小于20

	15℃延度，(cm)         
	不小于100

	蜡含量（蒸馏法） (%)           
	不大于2.2

	闪点（℃）                     
	不小于260

	溶解度 (%)                     
	不小于99.5

	TFOT后
	质量变化(%)            
	不大于±0.8

	
	残留针入度比 (%)       
	不小于61

	
	残留延度(10℃) (cm)    
	不小于6

	
	残留延度(15℃) (cm)
	不小于15


SBS（Ⅰ类）改性沥青（Ⅰ-D）技术指标及要求
	指   标
	指标值

	针入度(25℃，100g ，5s)   (dmm)
	40~60

	针入度指数PI                   
	不小于0

	延度5℃，5cm/min (cm)          
	不小于20

	软化点TR&B（℃）            
	不小于60

	运动粘度135℃(Pas)            
	不大于3

	闪点（℃）                    
	不小于230

	溶解度 (%)                    
	不小于99

	弹性恢复25℃(%)               
	不小于75

	贮存稳定性  离析，48h软化点差（℃） 
	不大于2.5

	TFOT后残留物
	质量变化(%)            
	不大于±1.0

	
	针入度比25℃ (%)   
	不小于65

	
	延度5℃ (cm)       
	不小于15


路面竣工后第一个夏季测定沥青路面层横向力系数（或摆值）、动态摩擦系数、路面宏观构造深度应满足如下要求：横向力系数SFC60≥54；动态摩擦系数DFT60≥0.59；摆值Fb（BPN）≥58；构造深度TD≥0.55mm。
4.2.2粗集料
用于沥青面层的粗集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性。厂家应有专门的除尘设备，严格控制针片状颗粒含量、粉尘的含量，采用反击式破碎机进行破碎，加工成最后的产品应具有良好较正方的颗粒形状。反对鄂式机反复破碎，以防集料产生内伤，影响路面质量。粗集料的质量要求应符合下表的规定
沥青混凝土用粗集料质量技术要求表
	指     标
	单位
	表面层
	下面层

	石料压碎值        不大于
	％
	26
	28

	洛杉矶磨耗损失          不大于
	％
	28
	30

	表观相对密度             不小于
	t/m3
	2.60
	2.50

	吸水率                  不大于
	％
	2.0
	3.0

	坚固性                  不大于
	％
	12
	12

	针片状颗粒含量（混合料）不大于
其中粒径大于9.5mm   不大于
其中粒径小于9.5mm   不大于
	％
％
％
	15
12
18
	18
15
20

	水洗法<0.075mm颗粒含量 不大于
	％
	1
	1

	软石含量                不大于
	％
	3
	5

	粗集料的磨光值 PSV   不小于
	
	42
	/

	粗集料与沥青的粘附性  不小于
	
	5级
	4级


4.2.3细集料
细集料可采用天然砂或机制砂，应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒未筛分。其质量技术要求见下表：
沥青混凝土用细集料质量要求表    
	项         目
	单位
	指标值

	表观相对密度，不小于
	t/m3
	2.50

	坚固性(>0.3mm部分) 不小于
	％
	12

	含泥量(小于0.075mm的含量)    不大于
	％
	3

	砂当量不小于
	％
	60

	亚甲蓝值不大于
	g/kg
	25

	棱角性(流动时间)，不小于
	s
	30


4.2.4沥青混合料
面层沥青混合料采用密实型连续级配，具体应按后续试验确定工程级配范围。
	级配类型
	通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％)

	
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	粗粒式
	AC-25
	100
	90-100
	75-90
	65-83
	57-76
	45-65
	24-52
	16-42
	12-33
	8-24
	5-17
	4-13
	3-7

	中粒式
	AC-20
	
	100
	90-100
	78-92
	62-80
	50-72
	26-56
	16-44
	12-33
	8-24
	5-17
	4-13
	3-7

	细粒式
	AC-13
	
	
	
	100
	90-100
	68-85
	38-68
	24-50
	15-38
	10-28
	7-20
	5-15
	4-8


各层沥青混合料应满足所在层位的功能性要求，便于施工，不容易离析，各层应连续施工并连结成为一个整体。沥青混合料采用马歇尔试验配合比设计方法。
沥青混合料马歇尔试验技术标准

	试 验 指 标
	单位
	指标值

	击实次数(双面)   
	次
	75

	试件尺寸
	mm
	φ101.6mm×63.5mm

	空隙率VV
	深约90mm以内
	％
	3～5

	
	深约90mm以下
	％
	3～6

	稳定度MS 不小于  
	kN
	8

	流  值 FL    
	mm
	2～4

	矿料间隙率VMA
(％）
不小于
	设计空隙率(％)
	相应于以下公称最大粒径(mm)的最小VMA及VFA技术要求(％)

	
	
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75

	
	2
	10
	11
	11.5
	12
	13
	15

	
	3
	11
	12
	12.5
	13
	14
	16

	
	4
	12
	13
	13.5
	14
	15
	17

	
	5
	13
	14
	14.5
	15
	16
	18

	
	6
	14
	15
	15.5
	16
	17
	19

	沥青饱和度VFA(％)
	55～70
	65～75
	70～85


沥青混合料必须在配合比的基础上，在规定的试验条件下进行车辙试验、浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验，对不符合要求的沥青混合料，必须更换材料或重新进行配合比试验，调整最佳沥青用量的方法提高沥青混合料的水稳性。
沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求
	混合料类型
	动稳定度（次/mm）

	普通沥青混合料，不小于
	1000

	改性沥青混合料，不小于
	2800


沥青混合料水稳定性检验技术要求
	混合料类型
	冻融劈裂试验残留强度比

（%）不小于
	浸水马歇尔试验残留稳定度

（%）不小于

	普通沥青混合料
	75
	80

	改性沥青混合料
	80
	85


宜对密级配沥青混合料在-10℃、加载速率50mm/min的条件下进行弯曲试验，综合评价
沥青混合料的低温抗裂性。
沥青混合料低温弯曲试验破坏应变
	混合料类型
	低温弯曲试验破坏应变(με)

	普通沥青混合料，不小于
	2000

	改性沥青混合料，不小于
	2500


普通运输温度不低于150℃，且不超过175℃；摊铺低温施工温度为130℃～140℃；碾压温度宜在135℃～150℃，且不低于110℃，碾压终了温度不低于70℃～80℃。改性沥青混合料的运输温度不得低于170℃，且不得超过185℃；摊铺低温施工温度为140℃～160℃，碾压低温施工温度135℃～150℃。 

 沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。上下层的纵缝应错开l50mm(热接缝)或300～400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位lm以上。

4.2.5透层与粘层
1）透层
根据相关规范，在水泥稳定碎石基层上必须喷洒透层油，透层油采用喷洒透层热沥青AL(M)-1。透层油在基层养生具有一定的强度后，采用智能沥青洒布车喷洒。用量控制在1.2L/m2的范围内。透层热沥青技术要求见下表。
透层热沥青技术要求
	试验项目
	单位
	中凝

	
	
	AL(M)-1

	粘度
	C25.5
	
	<20

	
	C60.5
	S
	

	蒸馏体积
	225℃前
	%
	<10

	
	315℃前
	%
	<35

	
	360℃前
	%
	<50

	蒸馏后残留物
	针入度(25℃)
	dmm
	100～
300

	
	延度（25℃）
	Cm
	>60

	
	浮漂度（5℃）
	S
	

	闪点（TOC法）
	℃
	>65

	含水量   不大于
	％
	0.2


喷洒透层前，路面应清扫干净，不得用水冲洗，对路缘石及人工构造物应遮挡防护，以防污染。如遇大风或即将降雨时，不得喷洒。气温低于10℃，不宜浇洒透层油。应按确定的用量一次性浇洒均匀，当有遗漏时，应用人工补洒。喷洒透层油后，严禁车辆、行人通过。在铺筑下封层前，若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入基层时，应予清除。
2）粘层
在热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间及沥青混凝土和水泥混凝土面层之间必须喷洒粘层油，粘层采用阳离子乳化沥青(PC-3)。用量按纯沥青折算宜为0.5Kg/m2。粘层油应采用智能沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，气温低于10℃时，不得喷洒粘层油，当路面潮湿时亦不得喷洒粘层油。路面上有脏物、尘土时应清除干净，当有沾粘的土块时，应用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条带状，也不得有堆积。喷洒不足的应补洒，过量处应刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后，紧跟着铺设沥青层，确保粘层不受污染。具体技术要求见下表。
粘层沥青PC-3的技术要求
	试 验 项 目
	粘层PC-3

	破乳速度试验
	中裂

	粒子电荷
	阳离子（+）

	筛上残留物(1.18mm筛) (%)    不大于
	0.1

	粘度
	恩格拉粘度计E25
	1~6

	
	道路标准粘度计C25.3(S)
	8~20

	蒸发残留物
	残留分含量(%)  不小于
	50

	
	溶解度(%)，不小于
	97.5

	
	针入度(25℃)(dmm)
	45~150

	
	延度(15℃)(cm),   不小于
	40

	常温贮存稳定性
	5d （%）不大于
	5

	
	1d （%）不大于
	1

	与矿料的粘附性裹附面积不小于
	2/3


经设计确定的标准配合比在施工过程中不得随意变更。生产过程中应加强跟踪检测，严格控制进场材料的质量，如遇材料发生变化并经检测沥青混合料的矿料级配、马歇尔技术指标不符要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料的质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。
第五条 材料供应、机械租赁和试验检测

1.甲供材料：
1.1 本工程无甲供材料设备；

2.乙方自购材料及要求：

除合同约定的甲方提供的甲供材料外，合同工程所需的其它材料均由乙方自购。乙方自购的所有材料应有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可使用。未经检验或验收不合格的材料严禁使用，验收不合格的材料乙方应立即清除出场，造成的损失由乙方承担。
3.周转材料和机械使用：

乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
4.试验检测
本合同的所有材料检测（包括甲方要求的材料第三方检测）、现场检测及验收（包括配合总包完成质安监检查及竣备验收），提供合格检测报告并保证验收合格；
第六条 双方的权利和义务

1.甲方：

1.1按时向乙方提供工程水准点、坐标控制、施工图纸等施工测量和安全、质量和环境标准等技术资料；

1.2统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

 1.3及时交付应由甲方提供的材料机具设备等；
1.4按本合同约定，办理收方、结算手续，支付乙方工程款；

1.5负责与本工程项目发包人、监理、设计的联系，协调现场工作关系；

1.6对乙方施工测量进行复测检查；

1.7组织对乙方施工（或完工）工程进行过程检验和竣工验收，进行竣工文件的整理和报送工作；

1.8对分包工程的安全、质量、环境、进度等进行监督检查；

1.9就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行；若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付从乙方相应款项中扣除；若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程，甲方可单方终止合同；甲方有权要求乙方更换甲方认为乙方不称职的人员并进行整改，整改不符合要求的，甲方可单方终止合同。

2.乙方：  

2.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；若发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，立即通知甲方；认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度），确保工程质量达到约定的标准；对本分包范围内的工程质量向甲方负责。

2.2投入满足施工所需的人、财、物，并纳入甲方经理部统一管理，施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件须报甲方备案，以上人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。

2.3甲方在办理对发包人验工计价中，需要监理工程师、发包单位工程师等签认当季度实际完成工程量时，乙方应全力配合，若属于乙方专业方面的工程量计价，应由乙方办理现场工程数量签认。

2.4加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全；必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方应将办理上述保险的凭证、清单等资料报甲方备案。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
2.5加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。
2.6自觉接受甲方、监理工程师、发包人及有关部门的管理、监督和检查。施工过程中投入必要的安全生产费用，采取完备的安全防护措施，消除事故隐患。
2.7按时提交施工报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。
2.8做好施工场地周围建筑物、构筑物、文物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁使用的机具、周转材料及其他设施，因乙方责任发生损坏，自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

2．9服从甲方转发的发包人及监理工程师的指令，履行总包合同约定的与本合同工程有关的所有义务及工作程序。在本项工程中，发包人对甲方的要求以及甲方向发包人的承诺，对乙方具有同样的制约作用。
2.10负责分包工程施工场地的平整、施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况约定）及独立使用的施工便道和临时设施的修建和维护；自行承担自有人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

2.11开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备、半成品需求计划、用水、电计划等并报甲方审批；根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，编制分包工程施工组织设计、年、月、旬、周施工计划，经甲方批准后严格实施。

2.12尊重监理,信守合同，维护甲方的信誉。自觉接受政府职能部门、发包人、甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查。

2.13不得将本工程分包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人，禁止转包。

2.14已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
2.15做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方应收取相应的费用。

2.16如需甲方协助解决施工中出现的外围环境干扰，承担相应费用。

2.17遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方施工导致的罚款、赔偿、诉讼等均由乙方负责，并承担相应的责任和费用。
2.18按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。

2.18.1施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；且一线生产人员应符合国家法定年龄；乙方雇员进出场必须在甲方登记；否则，甲方有权解除合同。

2.18.2乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。

2.18.3凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检查。

2.18.4乙方应当每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单（人员应与2.18.3款乙方人员花名册一致），按时足额发放工资，并接受甲方的监管。乙方必须及时、足额为履行本合同人员缴纳国家规定的社会保障费用。

2.19乙方应书面授权委托本工程实施过程中的材料领用人和现场安全质量负责人，并将授权委托书、身份证明、签字交甲方相关部门备案留底，作为乙方合同履行中的签认依据。

2.20乙方应按合同约定向甲方开具真实、有效、合格的增值税专用发票（包含税务机关代开），并按实际提供应税服务情况，准确填写发票项目。

2.21 乙方应按合同约定在甲方支付工程款前提供真实、有效、合规的《外出经营活动税收管理证明》。

2.22对本工程内容、合同条款、价格等所悉信息赋有保密义务。

第七条 安全文明、环保施工

1.乙方应遵守国家、地方政府及行发包人管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。

2.甲方根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等，乙方承担相应费用。

3.乙方进场后必须接受甲方的安全教育，乙方应提供接受教育施工人员的身份证原件审查，并提供复印件备案，由乙方授权委托人签认接受安全教育人员的花名册等安全教育资料。施工人员未经培训合格，不得上岗作业；乙方要按照国家法律法规设置专职安全管理人员，保障施工现场的安全；特殊工种操作人员必须经过专业培训，取得证件，才能上岗。乙方应将人员培训的记录报甲方备案。

4．乙方对本工程安全负责，应配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行，服从甲方安全监督和管理。乙方责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由乙方承担，此风险费已包含在乙方各分项承包单价中。

5.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。

6.需要爆破作业的，乙方应遵守经甲方和监理审批的爆破作业方案，严格执行爆破操作规程，并对在建工程和甲方财产采取保护措施。由于爆破作业引发的任何人身伤亡（包括第三者）、财产的损失乙方承担全部责任。乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等有关规定，做好火工品的管理、使用工作。

7.乙方要搞好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进行保管并及时清理场地。施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。 按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。

8．乙方与甲方签订《建设工程承发包安全管理协议》，并作为本合同的组成部分。

第八条  双方驻工地代表

1．甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：汪善清/吕凯/卢柳主/张厚余，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批收方结算资料等文件，签发或发布相关指令。

2．乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：XXX，电话号码：XXXXX，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的收方结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。乙方委派的技术负责人为：XXXXX，电话号码：XXX，对本合同项下工程施工的技术管理、质量管理、信息管理全面负责。

3．双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字的收方结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。

第九条 工程价款的结算与支付

本合同无预付款；
2.进度款付款：按每月进度付款，每月应完成工程量以甲方审定的施工组织设计为准，甲乙双方确认按照每月完成产值的 30％支付进度款；
3.如在2023年9月15日之前未完成结算，甲方于2023年9月15日之前支付至已完成工程量的80%，后续结算完成后支付至结算金额的97%；如在2023年9月15日之前已经完成结算，则甲方支付至结算金额的97%；
4. 剩余结算金额的3%作为质保金，自本分包工程验收合格之日起二年后无息付清；

5.甲方支付前，乙方应按经甲方确认的当期应付金额开具增值税专用发票（含税务机关代开），并于发票开具后3日内提交给甲方，甲方收到乙方提供的发票后3日内完成发票审核工作，并在甲方收到发包人对应付款后3日内支付相应款项。 

甲方在收到乙方开具的合规增值税专用发票（包含税务机关代开），并完成发票审核前，有权拒付结算款且不会视为甲方违约。

6.本工程的建设方为发包人，甲方的项目资金来源于发包人，因此本工程存在因发包人原因付款迟延或不足支付的风险。乙方同意与甲方工程承担这一风险，接受本合同每一笔价款支付的前提条件为：发包人向甲方实际支付的项目资金累计比例不低于本合同所需支付价款的累计比例。因发包人原因对本项目款项支付迟延或不足支付的，乙方无条件同意甲方迟延本合同价款的支付。

乙方同意甲方在收到发包人拨付款的前提下，同时完成甲方内部管理系统上的结算审批及付款审批流程后，及时支付给乙方当期工程款，因此造成的逾期支付，乙方不可向甲方索赔。

7. 本合同涉及的所有金额，均以人民币作为货币单位计算。甲乙双方账户信息如下：

乙方银行账户信息和纳税人信息如下：

开户银行：

户名：

账号：

纳税人识别号：

地址：

电话：

乙方应按照甲方的纳税人基础信息开具增值税专用发票，甲方纳税人信息如下：

公司名称：江西质门道建筑工程有限公司

纳税人识别号：913601005918014903

地址：南昌市青山湖区顺外路338号

电话：0791-86690827

开户银行：中国建设银行股份有限公司南昌西湖支行

账号：360010501000525081717
8.甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，乙方应保证甲方支付的工程款专款专用。乙方不及时支付本工程所发生的有关费用，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权代其支付，乙方应当予以配合。

9.在合同履行过程中，甲方有权对乙方的收方结算随时进行检查，发现问题时随时进行修正，乙方必须接受。

10.支付方式：银行转账。

第十条 税务
1.甲方向乙方支付工程款前，乙方应按合同约定向甲方提供合法、有效、正规的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付。

2.乙方负责缴纳的税费已包含在合同总价（含增值税）中。

3. 执行合同过程中，如乙方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，乙方应在重大信息变更后的首次向甲方开票前 5 日内向甲方告知其变更情况，并向甲方提供相关纸质或电子信息资料。
第十一条 变更

1.甲方有权根据发包人和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。

2.变更价款的确定：经监理、设计院及发包人批准的工程数量变更增加或减少，按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量，按照合同附件中的细目单价对乙方进行计价；合同没有单价的以甲方限价为上限商议决定，合同和甲方限价均没有指导价的施工内容参照当地当期造价文件及最新消耗量定额确定初始单价，初始单价乘以投标下浮率作为最终补充合同单价。

3.乙方应在工程变更确定后11天内向甲方提出变更分包工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。乙方在双方确定变更后11天内不向甲方提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。甲方在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。

 第十二条  竣工验收
    1.分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。
    2.甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告后通知发包人进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。       

3.由于乙方原因导致分包工程竣工验收未能通过的，乙方应负责修复相应缺陷并承担相应的费用和责任。
    第十三条  竣工结算及移交
    1.分包工程竣工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款及结算方式，进行工程竣工结算。
    2.甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后应及时进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方按照合同约定支付分包工程竣工结算价款。

第十四条  质量保修
在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，乙方承诺：甲方对发包人所承诺的质量保修义务在分包工程范围内同样适用于乙方。
若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权通知乙方后指定第三方修理，费用由乙方承担，并从质保金中扣除。质保金不足的，甲方有权向乙方索赔。

第十五条： 违约责任

1.甲方:

甲方逾期付款（乙方未按合同约定履行向甲方开具合规增值税专用发票（含税务机关代开）等合同约定义务的除外），应向乙方支付逾期付款利息，按照中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的款项，违约金最高不超过本合同项下双方结算价款的1%。在逾期付款发生时，乙方仍应履行合同义务。如因发包人逾期付款导致甲方逾期付款的，甲方不向乙方承担逾期付款违约责任。

如因发包人不履行、不完全履行或迟延履行总包合同义务导致甲方不履行、不完全履行或迟延履行本合同约定义务的，乙方表示理解并承诺：发生上述情况，不视为甲方违约。

2.乙方：

2.1若因乙方施工计划（含节点计划）未能完成，导致或预期导致总包合同工期延误，乙方应承担延期造成的相关费用，同时甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=0.5‰×甲方与发包人签订的合同价×延期天数或与总包合同约定一致）。此赔偿金最高限额为甲方与发包人签订的含增值税合同价的10%。

2.2若因乙方原因导致本合同节点计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=2‰×暂定合同总价×延期天数）。此赔偿金最高限额为暂定合同总价（含增值税）的10%。

2.3在甲方限定的节点工期内，如果乙方无法完成本合同承包范围内的施工项目，甲方有权指定其他施工队伍施工，乙方无条件接受，由此造成的损失由乙方承担。

2.4在过程检测、验收中，乙方施工工程不能满足质量要求的，乙方应承担违约金20000元/次。

2.5若乙方施工的工程竣工验收不合格的，乙方负责修复至合格并自行承担相应费用，同时承担本合同暂定总价（含增值税）15%的违约金。

2.6乙方不执行甲方指令、不服从甲方管理监督的，乙方应承担违约金3000元/次。

2.7本合同签订后， 乙方向甲方提交的项目负责人、管理人员、其他主要工作人员必须常驻工地，因故需离开工地的，需经甲方批准，未经甲方批准离开的，乙方应按每人每天500元向甲方支付违约金。乙方项目负责人及相关管理人员应按照要求参加甲方的生产、安全及相关会议，因故不能参加的，需经甲方批准，未经批准缺席会议的，乙方应按每人每天500元向甲方支付违约金。
2.8乙方应采取措施积极配合甲方接受发包人、监理及其他监管部门的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因导致甲方受到处罚或影响甲方评比成绩的，甲方有权要求乙方向甲方支付两倍受罚金额作为违约金，造成甲方其他损失的，由乙方予以赔偿。

2.9乙方转包或违法分包本工程的，向甲方支付本合同暂定总价（含增值税）20%的违约金，并承担由此造成的一切损失。

2.10合同履行过程中，如乙方出现违约情形，甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力继续履约（特别是质量、工期、安全、环保、水保、文明施工等方面），甲方有权解除合同，乙方向甲方支付本合同暂定总价（含增值税）20%的违约金，并承担甲方的一切损失。

2.11因上述原因合同解除后，乙方设备和人员必须在甲方规定时限内无条件撤离。否则，甲方有权采取相应措施，由乙方承担由此发生的费用和延期损失。合同解除后，甲方因继续完成本合同工程的需要，乙方修建的临时设施必须无偿转让甲方，如果乙方转卖、带走、损毁，乙方按实际金额的两倍赔偿甲方。

2.12未经甲方同意，乙方擅自停工、撤场，乙方施工的所有工程数量甲方均按实际完成（实际完成的数量，计量规则需符合本合同相关约定）并经发包人验收合格数量的80%计量，扣留价款作为乙方对甲方更换施工人完成剩余工作量的组织措施费补偿，不再支付给乙方。同时甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金并由乙方赔偿甲方由此造成的一切损失并承担已结算款额（含增值税）的20%的违约金。

2．13工程完工后，乙方在甲方指定的期限内拒不提交竣工资料的，甲方暂停支付乙方剩余工程款项；经甲方催促后，乙方仍拒不提交的，甲方有权没收乙方所交履约保证金，并由乙方承担因此造成的一切损失。

2.14乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票（含税务机关代开），甲方有权拒付相应工程款，且乙方需承担合同金额10%的违约金。

2.15乙方应按合同约定向甲方开具增值税专用发票（含税务机关代开）并送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日,乙方应按逾期送达发票金额的1.5%支付违约金,若因逾期送达造成甲方无法抵扣发票相应税款的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额，并加收按逾期送达发票金额1.5%的违约金。乙方在发票传递过程中发票丢失造成的损失，由乙方承担。

2.16 乙方应提供真实、有效、合格的发票，如发现乙方提供虚假发票或虚开增值税专用发票的情况，乙方须按发票金额的15%向甲方支付违约金，并承担对甲方造成的全部损失。由于乙方原因造成甲方无法抵扣相应税款，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应无偿更换有效发票，拒绝或逾期不更换发票的，造成甲方损失的金额及相关风险，由乙方予以承担。发生上述情况时，甲方有权选择解除合同。

2.17因国家税制变动及相关法律变化，导致合同在履行过程中所需要负担的税费发生变化时，可由双方协商进行调整。

2.18乙方有义务配合甲方接受税务机关、审计部门的检查工作，如果乙方拒不配合，由乙方承担因此对甲方造成的补缴税款、滞纳金、罚款等损失，并由乙方支付损失金额50%的赔偿金。

第十六条 合同解除

当下列情形发生时，本合同可解除：

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同；

2.因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

3.本合同其他条款约定的合同解除条款。

4.一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

当合同解除后，甲乙双方按如下约定进行合同解除后的计量、付款和结清：

1.合同解除后，甲方将按乙方完成的、甲乙方代表签认的、符合本项目验收标准的工程数量和《工程量及费用清单》（附件一）单价（扣除甲供料和质保金）进行计量。

2.合同解除后，甲方将暂停对乙方的一切付款，在查清剩余应付款项并扣除有关款项（如质保金、违约金等）后再行支付。 

第十七条：其它约定

1.乙方对甲方负责，承认并严格按照发包人、监理、甲方有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准执行，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。

2.临时工程

2.1施工便道由甲方统一规划、设计，由乙方修建至各工点。施工便道日常维护由乙方承担，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

2.2 乙方应根据施工需要办理通过第三方道路的通行权，费用已包含在各分项承包单价中。需要甲方协调时，甲方应积极协助。

2.3施工中涉及弃土、弃碴、水系、支挡等由甲方统一规划、设计，由乙方修建、维护并承担费用，其已包含在合同各分项单价中，甲方不再另行支付。

2.4乙方生产生活所用工棚、场地等所有临时工程和设施由乙方修建，乙方自备设备由乙方安装、调试，上述费用均以包含在合同各分项单价中，甲方不再另行支付。

2.5施工用电、用水由乙方自行负责，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。如乙方使用甲方所提供的施工及生活用电，电力、用水等设施（包含变压器、配电盘以上及以下）由乙方保管、维护，丢失、损坏的由乙方承担损失，相关费用在乙方结算价款中直接扣除。

2.6乙方必须自备足够的电源，在网电设施建立前或网电停电期间，由乙方自发电施工，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

2.7乙方设备、人员调遣及食宿由乙方负责，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

2.8所有临建设施按照发包人或甲方标准执行，费用已包含在各分项承包单价中，甲方不再另行支付。

3．施工过程中产生的弃土弃碴、临建工程权属归于甲方。未经甲方允许，乙方不得擅自处置。

4．因征地、拆迁、监理（含发包人）指令、地方干扰、工艺中断、图纸滞后、材料供应、不可抗力等引起的停窝工损失及风险由乙方承担，相关费用已包含在本合同各分项承包单价中，乙方不得以此为由向甲方另行索赔。

5．乙方承诺在履行本合同过程中遵纪守法，保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

6．未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义或类似甲方名义从事任何活动。否则，一切责任均由乙方承担。

7．乙方在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告甲方，乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误按发包人批复（工期顺延、停工费用）给乙方补偿。

乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
8．乙方在撤场前，由乙方在本工程所造成的外欠款应全部付清，并向甲方提供相应凭证。如未付清，在相关方找到甲方时，乙方应按甲方要求及时处理，否则甲方有权用乙方预留款代付。

乙方撤离现场时，应运出自带小型机具并清除剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

9．末次结算及审计

末次结算完成后，甲、乙双方应对劳务分包合同进行封闭，签订封账协议，明确应付款、已付款、欠款信息、锁定债权债务。根据发包人对本工程审计的要求，相关审计部门对本工程的审计结论对乙方同时具有约束力，甲方有权根据审计结论对乙方合同价款等进行对应调整。

第十八条 争议的解决方式
甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，双方约定将争议提交甲方所在地人民法院进行诉讼。
第十九条 合同文件的组成

1.甲乙双方合同书、补充协议书及附件；

2.中标通知书；

3.乙方投标书；

4.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；

5.本项目工程质量检查、验收标准；

6.本项目施工安全标准；

7.本项目施工组织设计；

8.本项目施工工期、进度计划（含节点计划）；

9.甲乙双方会议纪要；

以上文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

第二十条  附则

1. 合同签订前乙方必须提供其营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人授权委托书等资料由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。
2. 本合同的债权不得转让，不得用于担保。

3.乙方作为一个有经验的分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

4.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。

5.本合同从双方签章之日起生效，甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。分包合同的权利义务终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

6. 乙方确认本合同落款地址、电话、微信号及邮箱为乙方有效送达地址和联系方式。相关文件、法律文书按乙方确认地址或工商登记的公示地址（或居民身份证地址）交邮后的第3日视为有效送达；以发送短信、微信及电子邮件的方式送达的，自文件内容发送且未被退回的情况下，即视为有效送达。若送达日为非工作日，则视为在下一个工作日送达。

7.本合同书在双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖印章后生效。

8.本合同柒份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等法律效力。
附件一：《工程量及费用清单》；

附件二：《廉洁工程共建协议书》

工程承包人：（公章）                             工程分包人：（公章）
    法定代表人：                
           

法定代表人：          

委托代理人：                 
            
委托代理人：          
时间：                                          时间：    
电话：　　　　　　　　                          电话：

　　传真：　　　　　　　　                          传真：

邮政编码：　　　　　　                          邮政编码：
签约地点：
附件一：

工程量及费用清单
工程项目名称：南昌工学院共青校区项目一期沥青道路施工工程                                           合同编号：GQXQ-ZMD-GC-2303-XX
XXXXXXXXXXX
附件二：

廉洁工程共建协议书

甲方：江西质门道建筑工程有限公司

乙方：XXXXXXXXXXXX
为加强分包管理中的廉政建设，规范、约束双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订分包合同的同时签订本廉洁工程共建协议书。 

一、甲方

1.不向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

 2.不得私自以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。 

3.不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。 

4.不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。 

5.不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。 

6.如果乙方发生了商业贿赂行为甲方保留委托第三方合规审计机构对乙方进行审计的权力。

二、乙方

1.不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。 

2.不支付甲方及其工作人员私自以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人承担的费用。 

3.不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。 

4.不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。 

5.不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。 

6.如果乙方发生了商业贿赂行为，甲方委托第三方合规审计机构对乙方进行审计，乙方有责任进行配合，并对审计结果做出解释。

三、违约责任 

1.甲乙双方中有不履行各自第1—2项义务，甲方人员有索贿、受贿行为，构成违纪的，要依据党纪政纪严肃处理；乙方主动提供的，乙方向甲方支付违约金2万元。

 2.甲乙双方均违反协议约定的各自第3—5项义务，经查证属实的，属甲方及其工作人员行为,根据情节轻重按有关规定追究其责任。乙方违反的，乙方向甲方支付违约金1万元。 

3.乙方违反协议约定义务的，除按约定支付相应的违约金外，甲方有权终止分包合同直至取消乙方今后作为甲方合格分包方的资格。 

双方不履行上述各自义务，构成违法违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖权依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。 

四、违约责任追究 

1.双方应自觉履行本协议书并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。乙方举报甲方违规违纪行为，甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。 

2.由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。 

3.违约方应在有关部门对不履行本协议的行为做出处理或结论后30天内向对方支付违约金。 

五、甲乙双方有其他违反廉政规定的行为，影响正确履行分包合同的，按国家的有关法令、法规、规章制度，对相关方予以责任追究。 

六、本协议作为分包合同的组成部分，具有与分包合同同等的法律效力。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 

八、本协议有效期限为分包合同签署之日起，至分包合同履行期满止。 

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表签字：                           代表签字：

年 月 日                             年  月  日
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